

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年8月5日

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------|---------------------------------|------|--------|------|----------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| 工事場所 | 美郷町畑屋字 高野 地内 | 工事名称 | 社会資本整備総合交付金事業 畑屋高野・鏝田馬町線交差点改良工事 | 工事種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | 交差点改良工 N=1式 | 着工時期 完成時期 | 平成27年8月6日 平成28年3月18日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
|------|-----------------|------|---------------------------------|------|--------|------|----------------|--------------|-------------------------|--------|--------|

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | |
|------|-------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|------------|----|------------------------|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成27年7月29日 | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地 (美郷町内) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 一般土木工事の格付B保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 工管理技士 | 配置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木施工管理技士 | 配置予定技術者の資格 二級以上の舗装施工管理技士 | 公共料金の未納がないこと | 入札参加資格の有無 | 入札参加 | 初入札（随契見積） | 再入札 | 備考 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額 (消費税抜き) (円) | 摘要 | 入札金額 (消費税抜き) (円) | 摘要 | | |
| 1 | (有)細井技研工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,240,000 | | 22,540,000 | | 最低価格入札者 (協議のうえ随意契約) |
| 2 | (有)高階建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,480,000 | | 22,700,000 | | |
| 3 | 鶴谷産業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,700,000 | | 22,800,000 | | |
| 4 | 福田建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,500,000 | | 22,800,000 | | |
| 5 | (株)マルコ産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,500,000 | | 22,750,000 | | |

| | | | |
|---------|--|------|------|
| 変更契約等 | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
| 変更契約締結日 | 平成27年12月18日 | | |
| 完成時期 | 変更なし | | |
| 変更後契約額 | ¥23,077,440- | | |
| 契約変更理由 | 交差点形状変更に伴う線形誘導のため、安全施設の増工ほか、現場精査による変更。 | | |