

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年7月15日

工事場所	美郷町浪花字高野地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 浪花高野大台野線改良舗装工事（1工区）	工事種別	一般土木工事	工事概要	L=270.0m W=5.5m/7.5m	着工時期	平成22年7月16日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期								平成22年11月19日			

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格1級若しくは2級土木施工管理技術士又は1級若しくは2級土木施設管理技術士								入札参加	初入札（随契見積）	再入札	
																	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,500,000				
2	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,800,000				
3	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,600,000				
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,750,000				
5	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,000,000	落札			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年11月12日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥36,966,300-		
契約変更理由	既設側溝撤去工L=95.0mの減及び取付道路工ガードレール工L=27mの減。		