

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年7月30日

工事場所	美郷町千屋字餅田地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 餅田線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装補修 L=460.0m W=6.0/7.0m	着工時期 完成時期	平成22年7月31日 平成22年9月30日	入札契約方式	一般競争入札
------	------------	------	----------------------------	------	----	------	--------------------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等						
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等			
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工管理技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木建築施工管理技術者		1級若しくは2級舗装施工管理技術者	入札	初見積	再入札	低入札価格調査対象者	
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,700,000				
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18,000,000				
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18,100,000				
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,500,000	落札			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年9月9日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥18,175,500-		
契約変更理由	施工延長の減による路上再生路盤工及び表層工施工面積の減。		