

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年8月12日

工事場所	仙北郡美郷町内全域	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 舗装補修工事（第4工区）	工事種別	舗装	工事概要	N=10箇所	着工時期	平成22年8月13日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成22年9月30日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木施設施工技術者		1級若しくは2級舗装施工管理技術者	入札	初見積	再入札	低入札価格調査対象者				
													入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,330,000							
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,210,000							
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,170,000							
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,250,000							
5	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,090,000	落札						
6	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,300,000							

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年9月27日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥6,788,250-		
契約変更理由	オーバーレイで対応予定の箇所を上層路盤から施工する必要が生じたため。		