公表番号	第　8　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成22年5月27日

工事場所	美郷町六郷東根字国見地内他	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第２工区新設工事	工事種別	水道施設・土木一式	工事概要	L=1,788.9m 消火栓　N=5基 給水管布設工　N=14箇所	着工時期 完成時期	平成22年5月28日 平成22年12月20日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成22年5月26日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第１６７条の４に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付けＡ及び水道施設工事格付けＡ保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　１級土木施工管理技士	給水装置工事事業者の許可有り							予定価格（円）a		34,849,500			
																			うち消費税額（円）b	1,659,500			
																		入札比較価格（円）a-b		33,190,000			
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		34,335,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		27,958,000			
																		入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																			入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	大和･フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	32,700,000	落札			
2	沢野･シブヤ･坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	32,900,000				
3	はりま･木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	33,000,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年11月1日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥31,994,550-		
契約変更理由	消火栓1基の減。Φ75増。Φ30の減。給水管布設工の減。土工の減など。		