

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年10月12日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢東根字大石地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 下畑屋外川原線舗装補修工事（2工区）	工事種別	舗装	工事概要	L=360m W=5.8~6.8m	着工時期	平成22年10月13日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成22年11月30日										

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成22年10月6日					
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付B以上保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木施設管理技術者		1級若しくは2級舗装施工管理技術者	入札	初入札（随契見積）	再入札	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,800,000		15,500,000	落札	
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,920,000		15,610,000		
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,930,000		15,740,000		
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,860,000		15,580,000		
変更契約等		変更契約1									変更契約				変更契約					
変更契約締結日		平成22年11月22日																		
完成時期		変更無し																		
変更後契約額		¥16,293,900-																		
契約変更理由		現場精査による舗装工面積A=38.0㎡の増。区画線L=221.0mの増。取付道路工A=86.0㎡の減。																		