

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 65 号	公表日	平成22年10月12日	工事番号	第 108 号
------	--------	-----	-------------	------	---------

工事場所	美郷町六郷字米町 地内ほか7箇所	工事名称	公衆トイレ屋根塗装工事	工事概要	塗装 8箇所	着工時期	平成22年10月13日	入札契約 方式	指名競争入札
						完成時期	平成22年10月29日		

(単位: 円)

業 者 選 定 経 緯					入 札 結 果 等							
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日		平成22年10月6日					
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 塗装 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。					予定価格		a	2,940,000				
							うち消費税の額	b	140,000			
							入札比較価格		a-b	2,800,000		
							調査基準価格		c	-		
							cの100/105相当額		-			
							請負決定額(落札価格×1.05)		1,438,500			
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日		平成22年10月12日					
商号及び名称			所在地		備考	入札金額(消費税抜き)						
						第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札		摘要		
大久保塗装			秋田県仙北郡美郷町天神堂字赤城 1 6 4 番地			1,670,000						
㈱サセイペイント工業			秋田県仙北郡美郷町金沢字谷地中 1 2 7 番地 1			1,370,000	落札					
嶋田塗装			秋田県仙北郡美郷町金沢字北川原田 1 4 7 番地 1			1,750,000						
BHW㈱			秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森 2 9 4 番地			1,790,000						
寺山塗装店			秋田県仙北郡美郷町六郷字西高方町 7 6 番地 1 7			辞退						
変更契約等	変更契約1		変更契約			変更契約						
	変更契約締結日		平成22年10月20日									
	完成時期		平成22年11月5日									
	変更後契約額		¥1,498,350-									
契約変更理由		千畑地区の4棟について、破風板のキシラデコール2回塗装を追加する。										