美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 75 号	公表日	平成22年11月25日	工事番号	第 21 号

工事場所	美郷町金沢西根字上百目木地内	工事名称	仙南地区一般廃棄物最終処分場調査井敷設工事	工事概要	地質調査 コアボーリング 場内外観測井設置工	着工時期 完成時期	平成22年11月26日 平成23年2月21日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成22年11月24日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　さく井　に届け出のある県格付け　その他以上 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,932,000
	うち消費税の額 b	92,000
	入札比較価格 a-b	1,840,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,785,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成22年11月25日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱秋さく	秋田県大仙市大曲田町２１番１０号		1,700,000	落札		
奥山ボーリング㈱	秋田県横手市神明町１０番３９号		1,950,000			
㈱シーグ	秋田県大仙市戸地谷字川前３６６番地１		1,750,000			
㈱自然科学調査事務所	秋田県大仙市戸蒔字谷地添１０２番地１		1,830,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成22年2月8日		
	完成時期	変更無し		
	変更後契約額	¥1,905,750-		
	契約変更理由	掘削深度の変更、場外観測井を50Aから100Aに変更、排雪作業費を追加。		