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指名停止を受けていない
建築一式工事の格付C保有

7,900,0007,901,0007,870,000

整理番号
○

商号・名称
対応工種の建設業の許可あり

経営事項審査を受けている
工事種別 一般土木工事工事場所 入札参加資格の有無

仙北郡美郷町六郷字往還南地内 工事名称 工事概要入札参加要件充足状況配置予定技術者の資格　１級若しくは２級建
設機械施工技士又は１級若しくは２級土木施

工管理技士
防災まちづくり事業流雪溝整備工事

公表番号 第　88　号 建設工事に係る入札結果・契約内容等 公表日 平成23年2月3日

入札金額(消費税抜き)(円)低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)－ 8,190,000
摘要再入札入札参加 低入札価格調査対象者

入札契約方式入札（見積徴取）年月日予定価格(円) a
一般競争入札入札結果等着工時期完成時期入札参加要件等の状況 うち消費税額(円) b入札比較価格(円) a-b民事再生手続開始の申立等なし

7,950,000入札・見積金額(消費税抜き)(円) 摘要初入札（随契見積）請負決定額(落札価格×1.05)(円)
○

主たる営業所所在地(美郷町)
施行令第１６７条の４に該当無

入札参加資格審査申請書受理
○○○㈲企業さきがけ㈲高橋造園土木㈱田澤工務店 ○畠山建設 ○○㈲高橋建業㈱佐藤土工

落札7,850,0007,910,0007,900,000

平成23年2月2日8,360,100398,1007,962,000

変更契約等 変更契約１ 変更契約 変更契約変更契約締結日 平成23年3月18日完成時期 平成23年3月31日変更後契約額 \8,364,300-契約変更理由 東北太平洋沖地震により重機燃料、アスファルト合材等の資材調達に支障をきたしているため。自由勾配可変側溝L=14.0mの増、附帯工の増。大型フリュームL=4.0mの減及び現地精査による。

平成23年2月4日平成23年3月25日

㈲高詮建設藤原建設

側溝工一式

7,800,000

入札参加資格確認申請者


