美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 90 号	公表日	平成23年2月10日	工事番号	第 62 号

工事場所	仙北郡美郷町浪花字南荒井地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 若林南荒井2号線改良舗装工事	工事概要	改良舗装工 L=68.0m	着工時期	平成23年2月11日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年3月25日		

（単位:円）

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年2月9日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から　一般土木工事　に届け出のある県格付け　その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,288,600
	うち消費税の額 b	156,600
	入札比較価格 a-b	3,132,000
	調査基準価格 c	－
	cの100/105相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.05)	3,276,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年2月10日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
（資）フジヤアクアテック	秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４		3,180,000			
㈲高忠建工	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下七滝１２０番地		3,138,000			
㈲坂本水道工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３		3,220,000			
田口コンクリート工業	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田８３番地		3,130,000			
㈲佐々木ブルトーザー	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８４番地		3,120,000	落札		
㈲グリーンツー	秋田県仙北郡美郷町六郷字作山３０番地		3,150,000			
㈲進藤興業	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字嶋田１４３番地		3,135,000			
㈲蒔野造園	秋田県仙北郡美郷町金沢字茨島２０９番地		3,150,000			
㈲齋景産業	秋田県仙北郡美郷町浪花字中田１２５番地		3,150,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成23年3月22日		
	完成時期	平成23年3月31日		
	変更後契約額	¥3,264,450-		
	契約変更理由	現場精査による側溝工L=0.9mの増。路盤工A=4.5㎡及び舗装工A=4.3㎡の減。また東北太平洋沖地震により工期を延長する。		