

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年6月30日

工事場所	仙北郡美郷町六郷東根字西紀の国地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 紀の国・細田線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=196.2m W=4.5/5.0m	着工時期	平成23年7月1日	完成時期	平成23年8月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	-------------------	------	--------------------------------	------	----	------	------------------------	------	-----------	------	------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果					
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装工管理技術士又は1級若しくは2級土木建設機械施工技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装工管理技術者の資格		入札	初	再	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	低入札価格調査対象者
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,990,000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,900,000	落札				
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,970,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000,000					
5	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,060,000					
6	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,050,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年8月12日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥6,286,350-		
契約変更理由	現場精査により路上再生路盤工A=12㎡、舗装工A=18㎡の増。		