

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年4月21日

工事場所	美郷町飯詰字北中島37番地1	工事名称	まなびおん美郷駐車場拡張工事	工事種別	舗装	工事概要	A=2200㎡	着工時期	平成23年4月22日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成23年6月30日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等								
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格1級若しくは2級土木施工管理技術士又は1級若しくは2級土木施設管理技術士								平成23年4月20日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,400,000					
2	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,300,000	落札				
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,450,000					
4	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,600,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年6月10日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥10,853,850-		
契約変更理由	現地精査の結果、緑地部造成工、駐車場舗装工、既設物撤去の減工するほか、駐車場内の鉄蓋をT-24タイプへの交換、取付道路、取付園路、照明灯等の附帯施工を増工とする。		