公表番号	第　43　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年7月7日

工事場所	仙北郡美郷町金沢西根字東千間谷地地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 東千間谷地線　舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=650m W=5.0/5.6m	着工時期 完成時期	平成23年7月8日 平成23年9月15日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年7月6日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者						予定価格（円）a		20,368,950			
																	うち消費税額（円）b		969,950			
																	入札比較価格（円）a-b		19,399,000			
																	請負決定額（落札価格×1.05）（円）		19,425,000			
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	㈱沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	18,650,000				
2	大和建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	18,800,000				
3	木村建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	18,500,000	落札			
4	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	18,700,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年9月9日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥19,740,000-		
契約変更理由	道路排水対策として、落蓋側溝L=42mを追加する。		