公表番号	第　60　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年8月19日

工事場所	仙北郡美郷町天神堂字松ノ木地内	工事名称	町単独事業 松ノ木・田中線改良舗装工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=240.0m W=5.0/6.0m	着工時期 完成時期	平成23年8月20日 平成23年11月10日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年8月17日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は土木施工管理技士							予定価格（円）a		11,289,600			
																	うち消費税額（円）b		537,600			
																	入札比較価格（円）a-b		10,752,000			
																	請負決定額（落札価格×1.05）（円）		10,941,000			
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,700,000				
2	㈱田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,700,000				
3	㈲高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,620,000				
4	㈲高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,670,000				
5	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,851,000				
6	㈱佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,420,000	落札			
7	㈲高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	10,760,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成23年11月1日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥11,038,650-		
契約変更理由	現地精査により、防護柵工L=2m及び水道管切り回しによる増		