

美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 93 号 公表日 平成23年11月4日 工事番号 第 116 号

工事場所	仙北郡美郷町金沢東根字湯ノ沢地内ほか	工事名称	湯ノ沢トイレ等解体工事	工事概要	解体工一式	着工時期	平成23年11月5日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年12月15日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯	入 札 結 果 等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年11月2日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建築一式 に届け出のある県格付け 其他 の町内業者を指名する。	予定価格	a 1,438,500
	うち消費税の額	b 68,500
	入札比較価格	a-b 1,370,000
	調査基準価格	c -
	cの100/105相当額	-
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,417,500

2. 指名(随意契約見積徴収)業者			入札金額(消費税抜き)			
商号及び名称	所在地	備考	第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺146番地の1		辞退			
㈱沢野建設	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字南外川原126番地		1,350,000	落札		
㈱マルコ産業	秋田県仙北郡美郷町六郷字作山183番地2		1,365,000			
㈱細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川11番地		1,380,000			

変更契約等	変更契約締結日	変更契約1 平成23年12月9日	変更契約	変更契約
	完成時期	変更無し		
	変更後契約額	¥1,530,900-		
	契約変更理由	現場精査による		