

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年6月28日

工事場所	仙北郡美郷町 羽貫谷地字築立・土木地内	工事名称	町単独事業 築立土木1号線改良舗装工事	工事種別	舗装	工事概要	L=322.0m W=5.0/6.0m	着工時期 完成時期	平成24年6月29日 平成24年9月20日	入札契約方式	一般競争入札
------	------------------------	------	------------------------	------	----	------	------------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年6月27日					
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	特定建設業許可を受けている	工管理技師		配置予定技術者の資格 士又は1級若しくは2級土木施建	装施工管理技術者の資格 1級若しくは2級舗	入札	入札	入札	入札	入札	
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,880,000				
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,800,000				
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,700,000	落札			
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,840,000				
5	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,850,000				
6	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,900,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年8月30日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥9,799,650-		
契約変更理由	舗装工、舗装復旧工、区画線工、構造物撤去工、排水構造物工の増。		