

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年8月30日

工事 場所	仙北郡美郷町 六郷字安楽寺 122番地	工事 名称	公共施設再編事業 美郷町学友館外壁 改修工事	工事 種別	塗装	工事 概要	外壁改修A=1091㎡ 亀裂補修L=447m		着工時期 完成時期		平成24年8月31日 平成24年11月16日	入札契約 方式	一般競争入札								
							入札参加要件等の状況										入札結果等				
整理 番号	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成24年8月29日					
	商号・名称			主たる 営業所 所在地 (美郷町又 は大仙市 内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	塗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工管理技士又は1級若しくは2級土木 管理技士	入札参加資格の有無	入札参加	入札（見積徴取）年月日		平成24年8月29日				
予定価格(円) a		17,273,550													うち消費税額(円) b		822,550			入札比較価格(円) a-b	
初入札（随契見積）		再入札			備考																
入札・見積金額 (消費税抜き)(円)		摘要		入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要															
1	田口塗装工業(株)美郷支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,990,000	落札					
2	中仙塗装工業(株)中仙支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,150,000						
3	三建塗装(株)大仙支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,452,000						
4	大進塗装工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,150,000						
変更契約等			変更契約1							変更契約					変更契約						
変更契約締結日			平成24年10月30日																		
完成時期			変更なし																		
変更後契約額			変更なし																		
契約変更理由			現場精査による仕様及び数量の変更																		