公表番号	第　9　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成24年5月14日

工事場所	美郷町土崎字上野乙地内	工事名称	千屋小学校多目的室増築工事	工事種別	建築一式	工事概要	改修工事N=一式	着工時期 完成時期	平成24年5月15日 平成24年11月30日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等						
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年5月11日				
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　建築施工管理技士　一級建築士又は1級							予定価格（円）a		47,357,100				
																	うち消費税額（円）b		2,255,100				
																	入札比較価格（円）a-b		45,102,000				
																	請負決定額（落札価格×1.05）（円）		45,675,000				
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		40,591,000				
																	入札参加	初入札（随契見積）			再入札		低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要		
1	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	44,100,000					
2	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	44,980,000					
3	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	45,600,000					
4	林・さいとう経常建設共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	43,500,000	落札				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年11月12日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥47,413,800-		
契約変更理由	建築確認の結果、廊下サッシ、第2音楽室仕切りを防火仕様とすることになったため。		