公表番号	第　64　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成24年11月1日

工事場所	仙北郡美郷町千屋字大台野地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　才ノ神相長根線改良舗装工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=300m W=5.5/7.0m	着工時期 完成時期	平成24年11月2日 平成25年3月25日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札参加資格の有無	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況															入札（見積徴取）年月日		平成24年10月31日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士								予定価格（円）a		19,388,250			
																		うち消費税額（円）b		923,250			
																		入札比較価格（円）a-b		18,465,000			
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		18,417,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		-			
																		入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	備考
1	福田建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,800,000				
2	㈲高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,540,000	落札			
3	㈱小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,720,000				
4	鶴谷産業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,900,000				
5	㈱マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,996,000				
6	㈲細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	17,700,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月21日		
完成時期	平成25年3月29日		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	豪雪等の影響により、工期を３月２９日まで延期する。		