

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年11月1日

工事場所	美郷町畑屋字 高野 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 畑屋高野・鎌田馬町線改良舗装工事	工事種別	一般土木	工事概要	L=200.0m W=6.5/7.5m	着工時期 完成時期	平成24年11月2日 平成25年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	-----------------	------	-----------------------------------	------	------	------	------------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況									入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年10月31日							
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 1級若しくは2級土木 施工技術士又は1級若しくは2級土木 管理技術士								入札	初入札（随契見積）	再入札		備考
																	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要		
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,400,000				
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,900,000				
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,000,000				
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,750,000				
5	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,650,000	落札			
6	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,200,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月18日		
完成時期	平成25年5月20日		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	工事の支障となる電柱の移転に時間を要し、工事の年度内完了が見込めないため、工期を5月20日まで延期する。		