美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 67 号	公表日	平成24年10月25日	工事番号	第 67 号

工事場所	美郷町六郷字古屋敷 地内	工事名称	わくわく広場トイレ解体工事	工事概要	トイレ建物解体 21.5㎡ 浄化槽処理 単独85人槽	着工時期 完成時期	平成24年10月26日 平成24年11月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成24年10月24日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 一般土木・建築一式 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,713,600
	うち消費税の額 b	81,600
	入札比較価格 a-b	1,632,000
	調査基準価格 c	-
	cの100/105相当額	-
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,638,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成24年10月25日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		1,630,000			
木村建設㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田１５０番地の１		1,610,000			
㈲高橋造園土木	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２２６番地１		1,560,000	落札		
㈲企業さきがけ	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢１１番地		1,590,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成24年11月21日		
	完成時期	平成24年11月30日		
	変更後契約額	¥1,904,700-		
	契約変更理由	施設解体後の周辺整備(構造物撤去等)の追加による数量変更		