美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 10 号	公表日	平成25年5月30日	工事番号	第 84 号

工事場所	美郷町六郷字作山地内	工事名称	美郷中学校体育館屋根防水工事	工事概要	屋根防水改修 防水工 A=90.3㎡ 天井改修 天井板設置 A=106.0㎡	着工時期 完成時期	平成25年5月31日 平成25年7月31日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成25年5月29日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 防水 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,499,400
	うち消費税の額 b	71,400
	入札比較価格 a−b	1,428,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,470,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成25年5月30日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		1,520,000		1,415,000	
林工務店㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字本道町５８番地の１		1,430,000		1,400,000	落札
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		1,600,000		1,420,000	
はりま建設㈱	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１		1,470,000		1,420,000	

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			