
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

契約変更理由

配水管延長L=96.3m、路盤工不陸整正増

A=2050㎡、残土運搬増A=290㎥、L=1.5km

完成時期 変更なし

変更後契約額 ¥41,392,050-

変更契約等 変更契約１ 変更契約 変更契約

変更契約締結日 平成25年12月6日

大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体 ○ 36,000,000

はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体 ○ 35,500,000 落札

摘要

沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体 ○ 35,800,000

37,275,000

低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) 31,766,000
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備考

入札・見積金額

(消費税抜き)(円)

摘要

入札金額

(消費税抜き)(円)

入札（見積徴取）年月日

予定価格(円) a 37,721,250

うち消費税額(円) b 1,796,250

入札比較価格(円) a-b 35,925,000
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一般競争入札

減圧弁設置工　N=１箇所

消火栓設置工　新規N=3基　移設N=3基

平成25年12月25日

給水管布設工　N=27件

整

理

番

号

入札参加要件等の状況 入札結果等

入札参加資格確認申請者 入札参加要件充足状況

水道施設

工事

概要

配水管布設工　L=928.5m

着工時期

完成時期

平成25年7月19日

入札契約

方式

公表番号 第　37　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月18日

工事

場所

美郷町土崎字

上野乙　地先

工事

名称

千畑中央地区簡易水

道配水管布設工事

（第１工区）

工事

種別


