

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年11月14日

工事場所	美郷町六郷字 本道町49-11先 他	工事名称	ふれあいの森整備工 事	工事種別	土木一式・造 園	工事概要	久米清水（ベンチ、足水用渡し板、目隠し板柵の設置） 藤清水周辺（ベンチ、テーブル、防護柵の設置）	着工時期 完成時期	平成25年11月15日 平成26年3月20日	入札契約 方式	一般競争入札
------	--------------------------	------	----------------	------	-------------	------	---	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況									入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成25年11月13日								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 木施工管理技術士 1級若しくは2級土	公共料金の未納がないこと								入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,350,000					
2	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,300,000	落札				
3	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,367,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年2月14日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥5,623,800-		
契約変更理由	現場精査の結果、安全防護柵追加による増		