

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年8月4日

工事場所	仙北郡美郷町 野中字上村 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 野中・筑後屋敷線舗装補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工事 L=765.0m W=6.0m/6.6m	着工時期	平成26年8月5日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成26年11月10日		

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等						
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成26年7月30日				
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士又は一級若しくは二級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格一級若しくは二級舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと				入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年7月30日		
																	入札	参加	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31,400,000	○			
2	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31,500,000				
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31,700,000				
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31,800,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年10月27日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥33,996,240-		
契約変更理由	精査により増工（取壊工、取付道路工、区画線工 増工）		