公表番号	第　55　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成26年8月4日

工事場所	仙北郡美郷町金沢字中谷地地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　米ノ口・南明田地線舗装補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工事 L=400.0m W=5.6m/6.2m	着工時期 完成時期	平成26年8月5日 平成26年9月25日	入札契約方式	一般競争入札

入札参加要件等の状況

入札参加資格確認申請者

整理番号	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）

入札参加要件充足状況

整理番号	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　一級若しくは二級建設機械施工技士又は一級若しくは二級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格　一級若しくは二級舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと				入札参加資格の有無
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○

入札結果等

入札（見積徴取）年月日	平成26年7月30日
予定価格(円) a	8,067,600
うち消費税額(円) b	597,600
入札比較価格(円) a-b	7,470,000
請負決定額(落札価格×1.08)(円)	7,992,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-

整理番号	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
		入札・見積金額（消費税抜き）(円)	摘要	入札金額（消費税抜き）(円)	摘要	
1	○	7,500,000				
2	○	7,430,000				
3	○	7,400,000	落札			
4	○	7,550,000				
5	○	7,450,000				
6	○	7,480,000				
7	○	7,520,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年9月18日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥8,323,560-		
契約変更理由	精査により増工（表層工 減工、路面補修工・取付道路工 増工）		