# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 67 号 | 公表日 | 平成26年8月21日 | 工事番号 | 第 48 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 仙北郡美郷町金沢字味噌森10 | 工事名称 | 金沢コミュニティセンター体育館天井修繕工事 | 工事概要 | 吹付面積 A=285.12㎡<br>仮設工 N=1式 | 着工時期<br>完成時期 | 平成26年8月22日<br>平成26年12月1日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴収)年月日 | 平成26年8月20日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 熱絶縁工事 に届け出のある県格付け － の町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 1,742,040 |
| | うち消費税の額 b | 129,040 |
| | 入札比較価格 a-b | 1,613,000 |
| | 調査基準価格 c | － |
| | cの100/108相当額 | － |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 1,620,000 |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | 契約年月日 | 平成26年8月21日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱小田島工務店 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５ | | 1,500,000 | 落札 | | |
| シブヤ建設工業㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地 | | 1,600,000 | | | |
| はりま建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１ | | 1,550,000 | | | |
| ビーエッチダブリュウ㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森２９４番地 | | 1,580,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | 平成26年9月25日 | | |
| | 完成時期 | 変更なし | | |
| | 変更後契約額 | ¥1,854,360- | | |
| | 契約変更理由 | 精査により増工(吹付面積増、雨漏り修繕工増) | | |