

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年12月11日

工事場所	美郷町金沢東根字湯ノ沢地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 竹原・内村線改良工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	土工 L=299.208m	着工時期 完成時期	平成26年12月12日 平成27年3月27日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------------	------	--------------------------	------	--------	------	------------------	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年12月10日						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施工管理技術士又は一級若しくは二級土木配置機械施工士	公共料金の未納がないこと							入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,880,000				
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,200,000				
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,840,000				
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,780,000	落札			
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,910,000				
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	棄権				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年2月27日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥18,955,080-		
契約変更理由	側溝の延長増に伴う排水構造工及び出入口工等の増		