美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 76 号	公表日	平成30年9月27日	工事番号	第 92 号

工事場所	美郷町金沢字長岡森地内	工事名称	町単独事業 長岡森線舗装補修工事	工事概要	L=40.0m W=5.0m	着工時期 完成時期	平成30年9月28日 平成30年11月30日	入札契約方式	指名競争入札

（単位:円）

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴取)年月日	平成30年9月26日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B 級 の 町内業者を指名する。	予定価格 a	1,479,600
	うち消費税の額 b	109,600
	入札比較価格 a−b	1,370,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	1,393,200
2. 指名(随意契約見積徴取)業者	契約年月日	平成30年9月27日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		1,310,000			
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		1,290,000	落札		
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		1,300,000			
㈱マルコ産業	秋田県仙北郡美郷町六郷字作山１８３番地２		1,310,000			
鶴谷産業㈱	秋田県仙北郡美郷町飯詰字中鶴田１５番地の１		1,320,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			