公表番号	第　14　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成27年6月4日

工事場所	美郷町本堂城回字百目木地内	工事名称	千畑中央地区簡易水道配水管布設工事（第１工区）	工事種別	水道施設工事且つ土木一式工事	工事概要	配水管布設工 給水管布設工　N=18戸 消火栓設置工　N=1基	着工時期 完成時期	平成27年6月5日 平成27年12月18日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札参加資格の有無	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況																					
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事A級且つ一般土木工事の格付A保有	対応工種の特定建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　一級土木施工管理技士	公共料金の未納がないこと								入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）（円）	初入札（随契見積）摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	再入札 摘要	備考
1	沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	44,000,000	落札			
2	はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	44,200,000				
3	大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	44,350,000				

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成27年6月3日
予定価格（円）a	47,694,960
うち消費税額（円）b	3,532,960
入札比較価格（円）a-b	44,162,000
請負決定額（落札価格×1.08）（円）	47,520,000
低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）	39,673,000

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年11月30日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥48,552,480-		
契約変更理由	残土運搬距離の増、精査により配水管布設工4.98mの減、給水管切替工3戸の減のため。		