

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年6月18日

工事場所	美郷町六郷字馬町地先	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 通学路安全対策整備工事（第1工区）	工事種別	水道施設工事 且つ土木一式工事	工事概要	防火水道管布設替工 HPPEΦ150 L=619.5m 消火栓設置工 N=3基	着工時期 完成時期	平成27年6月19日 平成27年12月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	------------	------	---------------------------------	------	--------------------	------	---	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等							
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成27年6月17日					
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	保有水道施設工事A級且つ一般土木工事の格付A	対応工種の建設業の許可あり	同種工事の施工実績	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 一級土木施工管理技	過去の水道施設工事契約実績	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札		備考
1	沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,200,000		33,500,000		
2	はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,300,000		33,300,000		
3	大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33,800,000		33,200,000		最低価格入札者と協議し随意契約

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成27年12月9日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥36,730,800-		
契約変更理由	配水管延長の増、消火栓設置の増、グリーンベルト区画線工の増による。		