

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年6月25日

工事 場所	美郷町上深井 字松葉野地内	工事 名称	飯詰コミュニティセ ンター耐震補強工事	工事 種別	建築一式工事	工事 概要	集会所耐震工事 N=1式 体育館耐震工事 N=1式		着工時期 完成時期		入札契約 方式	一般競争入札															
							平成27年6月25日	平成27年11月30日																			
整理 番号	入札参加要件等の状況						入札結果等																				
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況						入札（見積徴取）年月日			平成27年6月24日														
	商号・名称			主たる 営業所 所在地 (美郷町内)			施行 令第 167 条の 4に 該当 無	入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 受 理	建 築 一 式 工 事 の 格 付 A・B 保 有	対 応 工 種 の 建 設 業 の 許 可 あ り	経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る	指 名 停 止 を 受 け て い な い	民 事 再 生 手 続 開 始 の 申 立 等 な し	配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 一 級 若 し く は 二 級 建 築 施 工 管 理 技 士	又 は 一 級 若 し く は 二 級 建 築 施 工 管 理 技 士	公 共 料 金 の 未 納 が な い こ と							入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日	平成27年6月24日		
																								予 定 価 格 (円) a	11,868,120		
																					うち消費税額(円) b	879,120					
																					入札比較価格(円) a-b	10,989,000					
																					請負決定額(落札価格×1.08)(円)	11,653,200					
																					低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	—					
													入 札 参 加	初入札（随契見積）		再入札		備 考									
														入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要										
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,960,000				
2	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,000,000				
3	(株)シーモワオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,100,000				
4	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,790,000	落札			
5	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,989,000				
変更契約等		変更契約1						変更契約						変更契約													
変更契約締結日		平成27年10月6日																									
完成時期		変更なし																									
変更後契約額		¥12,159,720-																									
契約変更理由		①運動場外部壁プレス部補強工の追加②集会所天井の全面断熱材の追加③電力引込線の移設工事追加																									