美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 29 号	公表日	平成27年7月9日	工事番号	第 51 号

工事場所	美郷町金沢東根字元屋敷 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 大石・外川原線舗装補修工事	工事概要	舗装補修工 L=200.0m W=3.6m/4.6m	着工時期 完成時期	平成27年7月10日 平成27年10月23日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年7月8日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	4,946,400
	うち消費税の額 b	366,400
	入札比較価格 a-b	4,580,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/108相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.08)	4,212,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年7月9日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		3,900,000	落札		
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		3,960,000			
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		4,000,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成27年10月14日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥4,082,400-		
	契約変更理由	施工前現地測量の結果、施工幅員、現況舗装厚の減工のほか、現場精査による変更。		