

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年7月16日

工事場所	美郷町金沢東根字竹原地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 下畑屋・外川原線舗装補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工 L=180.0m W=5.0m/6.0m	着工時期	平成27年7月17日	完成時期	平成27年11月13日	入札契約方式	一般競争入札
------	--------------	------	------------------------------	------	------	------	----------------------------------	------	------------	------	-------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等					
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成27年7月15日		
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設備機械施工技術者の資格一級若しくは二級土木施工技術者及び二級以上舗装施工技術管理者	配置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施工技術者		公共料金の未納がないこと	予定価格(円) a	10,227,600		
														うち消費税額(円) b	757,600		
入札比較価格(円) a-b														9,470,000			
請負決定額(落札価格×1.08)(円)	10,065,600																
											低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-					
											入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考	
												入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要		
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,350,000				
2	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,370,000				
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,340,000				
4	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,320,000	落札			
変更契約等		変更契約 1									変更契約		変更契約				
変更契約締結日		平成27年9月2日															
完成時期		変更なし															
変更後契約額		¥9,671,400-															
契約変更理由		現地調査に基づ計画縦断設計に伴う変更ほか、現場精査による減工。															