美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 3 号	公表日	平成28年4月7日	工事番号	第 4 号

工事場所	美郷町地内	工事名称	道路維持補修事業 舗装補修工事(北地区)	工事概要	舗装補修 A＝1700㎡	着工時期 完成時期	平成28年4月8日 平成28年5月31日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成28年4月6日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 舗装 に届け出のある県格付け B級 の町内業者を指名する。	予定価格	a	4,955,040
	うち消費税の額	b	367,040
	入札比較価格	a-b	4,588,000
	調査基準価格	c	－
	cの100/108相当額		－
	請負決定額(落札価格×1.08)		4,482,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成28年4月7日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		4,200,000			
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		4,150,000	落札		
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		4,180,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成28年5月25日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥5,327,640-		
	契約変更理由	道路巡回による現場精査の結果、クラック処理及びパッチングの増、舗装打替え工の減		