

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年10月27日

工事場所	美郷町六郷東根字上関田地内	工事名称	町単独事業 金沢東根寺村・上関田線拡幅工事	工事種別	土木一式	工事概要	施工延長 L=136.0m	着工時期	平成28年10月28日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成29年3月21日										

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等													
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況							入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成28年10月26日									
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工 事の格付	B級 保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	管理技士	配置予定技術者の資格 若しくは2級土木施工管理技士	1級若しくは2級建設 機械施工又は1級	公共料金の未納が無いこと						入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	再入札		備考
																							初入札（随契見積）	入札金額(消費税抜き)(円)	
1	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,300,000					
2	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,200,000					
3	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,180,000	落札				
4	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,400,000					
5	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10,480,000					
変更契約等		変更契約1				変更契約				変更契約															
変更契約締結日																									
完成時期																									
変更後契約額																									
契約変更理由																									