美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 18 号	公表日	平成29年5月25日	工事番号	第 15 号

工事場所	美郷町六郷字作山地内	工事名称	六郷わくわく園園庭フェンス改修工事	工事概要	既存ネットフェンス基礎撤去 N=59個 縦格子フェンス設置 L=118.7m 片扉門扉設置 N=4基	着工時期	平成29年5月26日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成29年7月31日		

（単位:円）

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成29年5月24日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　造園　に届け出のある県格付け　B若しくは格付なし の町内業者を指名する。	予定価格 a	3,965,760
	うち消費税の額 b	293,760
	入札比較価格 a−b	3,672,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,866,400
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成29年5月25日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲カントリーガーデン	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻２０２番地３		3,700,000			
㈲佐々木ブルトーザー	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８４番地		3,720,000			
㈲蒔野造園	秋田県仙北郡美郷町金沢字茨島２０９番地		3,680,000			
㈱グリーンジョイ	秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２１９番地１２		3,580,000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			