

令和6年度 美郷町 建設コンサルタント業務発注の見通し

令和6年12月12日時点

※工事名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※ で塗りつぶしたものは発注済み・公告(指名通知)済みの案件です。

業務番号	区分	業務名	業務種別	業務場所	業務期間	業務概要	入札の時期	入札及び契約の方法	公表の時期
1	当初	旧南行政センター建物劣化状況調査	建築	飯詰字北中島35-1	約5ヵ月	建物内部・外部の劣化状況調査 N=1式	4月上旬	指名競争入札	4月1日
2	当初	六郷温泉あったか山コテージ周辺法面地質調査	地質調査	六郷東根字下馬転120番地	約7ヵ月	基準点測量 V=400m ² 月次動態観測 N=6回	4月下旬	指名競争入札	4月1日
3	当初	南体育館屋根塗装工事实施設計業務	建築	飯詰字北中島地内	約4ヵ月	実施設計N=一式	8月下旬	指名競争入札	4月1日
4	当初	美郷町子ども子育て支援拠点施設駐車場整備実施設計業務	土木	六郷字安楽寺地内	約2ヵ月	実施設計A=2200m ²	5月上旬	指名競争入札	4月1日
5	当初	畑屋塚地区配水管布設替工事实施設計業務	土木	畑屋地内	約8ヵ月	詳細設計L=2820m	7月上旬	一般競争入札	4月1日
6	当初	畑屋塚地区配水管布設替工事路線測量業務	測量	畑屋地内	約8ヵ月	路線測量L=2820m	7月上旬	一般競争入札	4月1日
7	当初	中央通り線調査測量業務	測量	六郷字米町地内	約3ヵ月	路線測量L=210m	5月下旬	指名競争入札	4月1日
8	当初	中小森1号線排水計画設計業務	土木	千屋字中小森	約3ヵ月	L=80m	7月下旬	指名競争入札	4月1日
9	当初	愛宕・四天地線測量設計業務	測量	六郷東根字東明田地地内	約3ヵ月	L=300m	7月下旬	指名競争入札	4月1日
10	当初	美郷中学校体育館照明LED化工事实施設計業務	建築	美郷町立美郷中学校	約7ヵ月	照明LED化工事实施設計 N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
11	当初	南学校給食センター設備改修工事实施設計業務	建築	美郷町南学校給食センター	約7ヵ月	設備改修工事实施設計N=1式	5月下旬	指名競争入札	4月1日
12	当初	中央通り線道路詳細設計業務	土木	六郷字米町地内	約2ヵ月	道路詳細設計L=210m	8月下旬	一般競争入札	4月1日
13	6月補正	第2庁舎空調設備改修工事实施設計業務	建築	美郷町土崎字上野乙170-10	約2ヵ月	実施設計業務 N=1式	6月下旬	指名競争入札	6月12日
14	当初	大坂善知鳥地区地形図作成業務	測量	美郷町浪花地内	約6ヵ月	標定点測量及び同時調整 N=一式	7月下旬	一般競争入札	-
15	9月補正	黒沢西野地区測量調査業務	測量	黒沢字西野地内	約3ヵ月	基準点測量一式、用地測量3,000m ² 、用地実測図作成一式	9月下旬	指名競争入札	9月13日
16	当初	中央通り線調査測量業務	測量	六郷字馬町地内	約2ヵ月	路線測量L=445m	9月中旬	指名競争入札	-
17	9月補正	旧カントリーパーク法面復旧調査測量業務	測量	金沢字北沢地内	約2ヵ月	路線測量L=200m 縦断測量L=200m 横断測量L=70m	9月下旬	指名競争入札	9月13日
18	9月補正	旧カントリーパーク法面復旧詳細設計業務	土木	金沢字北沢地内	約2ヵ月	法面对策工詳細設計L=200m	9月下旬	指名競争入札	9月13日