

予算	工事 番号	工事名	工種	工事場所	工期	工事概要	入札 時期	入札方法	所管課	公表日
当初	1	千畑温泉サン・アールろ渦ポンプ取替工事	管	金沢東根字仏沢210番地1	約2ヵ月	渦巻ポンプ・電磁式薬注ポンプ更新更新N=1式	4月上旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和7年4月1日
当初	2	千畑小学校・六郷小学校体育館放送設備更新工事	電気通信	土崎字上野乙1番地4、六郷字赤城1番地	約5ヵ月	体育館放送設備更新 N=1式	4月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和7年4月1日
当初	3	美郷町南学校給食センター機械室設備改修工事	管	金沢西根字上糠淵32番地1	約5ヵ月	蒸気ボイラー、換気設備更新 N=1式	4月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和7年4月1日
当初	4	六郷温泉あったか山キュービクル更新工事	電気	六郷東根字下馬転120番地	約3ヵ月	キュービクル更新N=一式	4月中旬	一般競争入札	商工観光交流課	令和7年4月1日
当初	5	仙南すこやか園厨房エアコン設置工事	管	飯詰字糠淵4番地1	約3ヵ月	エアコン設置N=1式	4月中旬	指名競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
当初	6	プールパークみさと給水ポンプ改修工事	管	飯詰字糠淵20番地4	約2ヵ月	給水ポンプ改修N=1式	4月中旬	指名競争入札	生涯学習課	令和7年4月1日
明許	7	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業 新築工事(建築工事)	建築	六郷字安楽寺地内	約11ヵ月	木造平屋建延床面積A=849.6㎡	4月下旬	一般競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
明許	8	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業 新築工事(電気設備工事)	電気	六郷字安楽寺地内	約11ヵ月	電気設備工事一式	4月下旬	一般競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
明許	9	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業 新築工事(機械設備工事)	管	六郷字安楽寺地内	約11ヵ月	空調設備一式ほか	4月下旬	一般競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
当初	10	六郷温泉あったか山外灯設備改修工事	電気	六郷東根字下馬転120番地	約3ヵ月	外灯設備改修及びLED化N=3箇所	4月下旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和7年4月1日
当初	11	旧六郷わくわく園跡地等宅地造成工事	土木	六郷字安楽寺地内	約6ヵ月	造成工事N=1式下水道設置工N=1式	4月下旬	一般競争入札	商工観光交流課	令和7年4月1日
当初	12	歴史民俗資料館南棟屋上防水改修工事	防水	畑屋字高野5番地1	約4ヵ月	ウレタン塗膜防水120㎡	4月下旬	指名競争入札	生涯学習課	令和7年4月1日
当初	13	中央ふれあい館第1会議室空調設備更新工事	管	六郷字野中宇下村37番地1	約2ヵ月	エアコン設置N=1式	4月下旬	指名競争入札	生涯学習課	令和7年4月1日
当初	14	美郷町総合体育館受変電設備改修工事	電気	飯詰字糠淵18番地1	約8ヵ月	受変電設備更新N=1式	4月下旬	一般競争入札	生涯学習課	令和7年4月1日
当初	15	薬樹の森健康公園基盤整備工事	造園	畑屋字高野地内	約7ヵ月	造園工N=4,768.4㎡	4月下旬	一般競争入札	農政課	令和7年4月1日
当初	16	羽貫谷地線舗装補修工事	舗装	鍵田字屋敷田地内	約4ヵ月	L=380m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	17	中野・柳田線舗装補修工事	舗装	中野字内城地内	約4ヵ月	L=220m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	18	妻の神・北外川原線舗装補修工事	舗装	金沢東根字北外川原地内	約4ヵ月	L=350m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	19	千刈田・岩野町線舗装補修工事	舗装	南町字岩野町地内	約4ヵ月	L=250m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	20	東谷地中・南谷地中線他2路線舗装補修工事	舗装	金沢西根字東谷地中地内	約4ヵ月	L=500m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	21	下畑屋・外川原線舗装補修工事	舗装	畑屋字街道東地内	約4ヵ月	L=160m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	22	安楽寺大通り線雨水排水対策側溝改良工事	土木	六郷字安楽寺地内	約6ヵ月	L=280m	5月上旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	23	千畑なかよし園幼稚園棟非常用発電機更新工事	電気	土崎字上野乙31番地	約5ヵ月	非常用発電機更新N=1式	5月上旬	一般競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
当初	24	学友館地下貯油槽内部補強工事	管	六郷字安楽寺122番地	約4ヵ月	FRPライニング処理	5月上旬	指名競争入札	生涯学習課	令和7年4月1日
当初	25	鍵田コミュニティセンター屋根塗装工事	塗装	鍵田字馬町145番地3	約3ヵ月	塗装工A=390㎡	5月上旬	指名競争入札	総務課	令和7年4月1日
当初	26	住民活動センターオイルタンク更新工事	管	畑屋字街道東144番地	約4ヵ月	最大貯蔵量830リットル、N=1式	5月中旬	指名競争入札	企画財政課	令和7年4月1日
当初	27	一丈木処理場ばっ気攪拌装置No.1-2更新工事	機械器具設置	小荒川字中道北7番地2	約5ヵ月	ばっ気攪拌装置更新N=1基	5月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	28	小安門住宅A棟屋根防水工事	防水	六郷字小安門160番地	約3ヵ月	A=467.5㎡	5月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	29	千畑なかよし園照明設備LED化工事	電気	土崎字上野乙31番地	約4ヵ月	照明設備改修N=1式	5月中旬	一般競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
当初	30	住民活動センター受変電設備改修工事	電気	畑屋字街道東144番地	約4ヵ月	キュービクル高圧機器等更新、N=1式	5月下旬	一般競争入札	企画財政課	令和7年4月1日
当初	31	仙南中央配水池配水流量計更新工事	水道施設	天神堂字木原190番地2	約7ヵ月	流量計更新 N=1式	7月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	32	上鍵田住宅屋根軒先改修工事	屋根	鍵田字馬町127番地	約3ヵ月	N=2棟	5月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	33	野荒町住宅電気温水器取替工事	管	野荒町字町ノ内413番地4	約6ヵ月	N=5戸	7月上旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	34	千畑なかよし園・仙南すこやか園屋外遊具改修工事	造園	土崎字上野乙31番地、飯詰字糠淵4番地1	約5ヵ月	屋外遊具改修N=1式	5月下旬	指名競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
当初	35	防火水槽漏水補修工事	土木	本堂城回字川口道北地内ほか	約3ヵ月	40立米水槽クラック補修 N=2基	8月上旬	指名競争入札	住民生活課	令和7年4月1日
明許	36	六郷畑屋(塚)地区配水管布設替工事	水道施設	畑屋字街道東地内他	約8ヵ月	管布設工 L=488m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	37	六郷畑屋(塚)地区配水管布設替工事	水道施設	畑屋字高野地内他	約8ヵ月	管布設工 L=1,238m	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	38	小安門・熊野住宅居室塗装工事	塗装	六郷字小安門160番地ほか	約5ヵ月	N=7戸	6月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	39	美郷町南学校給食センター床暖房・空調設備改修工事	管	金沢西根字上糠淵32番地1	約6ヵ月	床暖房・空調設備改修N=1式	7月上旬	一般競争入札	教育推進課	令和7年4月1日
当初	40	流域育成林整備事業 林道七滝山線整備工事	土木	六郷東根字七滝地内	約8ヵ月	改良L=560m	9月下旬	一般競争入札	農政課	令和7年4月1日
当初	41	美郷中学校第1体育館照明LED化工事	電気	六郷字作山13番地3	約6ヵ月	体育館照明設備LED化 N=1式	7月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和7年4月1日
当初	42	美郷町北学校給食センター貫流ボイラー更新工事	管	土崎字上野乙1番地178	約6ヵ月	貫流ボイラー設備更新N=1式	7月中旬	一般競争入札	教育推進課	令和7年4月1日
当初	43	舗装補修工事(北工区)	舗装	美郷町北部	約3ヵ月	舗装補修V=20t	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	44	舗装補修工事(中央工区)	舗装	美郷町中央部	約3ヵ月	舗装補修V=20t	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	45	舗装補修工事(南工区)	舗装	美郷町南部	約3ヵ月	舗装補修V=20t	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	46	都野・東君堂線改良舗装工事	土木	佐野字中村地内	約6ヵ月	L=200m	9月下旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	47	作山・南明田地線歩道整備工事	土木	六郷字南明天地地内	約6ヵ月	L=120m	11月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	48	七滝川河道整正工事	土木	六郷東根字下七滝地内	約5ヵ月	L=200m	11月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
当初	49	館ヶ沢川河道整正工事	土木	金沢字山守屋敷地内	約5ヵ月	L=200m	11月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年4月1日
明許	50	美郷町子ども子育て支援拠点施設整備事業 新築工事(電気通信工事)	電気通信	六郷字安楽寺地内	約3ヵ月	イントラネット構築一式	11月上旬	指名競争入札	子ども子育て課	令和7年4月1日
9月補正	51	馬町公衆トイレ解体工事	解体	六郷字馬町地内	約2ヵ月	解体N=1式	9月中旬	指名競争入札	商工観光交流課	令和7年9月12日
9月補正	52	鍵田馬町・沢田線防護柵設置工事	土木	六郷字作山地内	約6ヵ月	防護柵L=80m	9月下旬	指名競争入札	建設課	令和7年9月12日

予算	工事 番号	工事名	工種	工事場所	工期	工事概要	入札 時期	入札方法	所管課	公表日
9月補正	53	大坂・黒沢線舗装補修工事	舗装	黒沢字小増沢地内	約3ヵ月	舗装L＝200m	9月下旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	54	本堂城回2号線舗装補修工事	舗装	本堂城回字若林地内	約3ヵ月	舗装L＝120m	9月下旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	55	坪立線舗装補修工事	舗装	六郷字田岡地内	約3ヵ月	舗装L＝400m	9月下旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	56	松葉野・南明天地線舗装補修工事	舗装	天神堂字木原地内	約3ヵ月	舗装L＝390m	9月下旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	57	鍵田・安城寺線舗装補修工事	舗装	安城寺字太田地内	約6ヵ月	舗装L＝240m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	58	川口道北1号線舗装補修工事	舗装	本堂城回字川口道北地内	約6ヵ月	舗装L＝300m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	59	作山・南明田地線舗装補修工事	舗装	六郷字作山地内	約6ヵ月	舗装L＝280m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	60	下馬転・湯田沢線 舗装補修工事	舗装	六郷東根字下馬転地内	約6ヵ月	舗装L＝300m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	61	本道町・染屋線舗装補修工事	舗装	六郷字本道町地内	約6ヵ月	舗装L＝100m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	62	大橋・上島田線舗装補修工事	舗装	南町字石名館地内	約6ヵ月	舗装L＝500m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	63	南今泉・南谷地中線他1路線舗装補修工事	舗装	金沢西根字西今泉地内	約6ヵ月	舗装L＝500m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	64	槻ノ木・矢口1号線他1路線舗装補修工事	舗装	飯詰字槻ノ木地内	約6ヵ月	舗装L＝430m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日
9月補正	65	外側線等補修工事	路面標示	美郷町全域	約6ヵ月	中央線、外側線等L＝40, 000m	1月中旬	一般競争入札	建設課	令和7年9月12日