美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 18 号	公表日	平成22年6月17日	工事番号	第 20 号

工事場所	美郷町六郷字馬町51番地	工事名称	美郷町消防団第9分団消防施設解体工事	工事概要	解体工事一式 A=325㎡	着工時期 完成時期	平成22年6月18日 平成22年8月10日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成22年6月16日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建築一式工事 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	2,520,000
	うち消費税の額 b	120,000
	入札比較価格 a-b	2,400,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	2,415,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成22年6月17日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		2,350,000			
㈱マルコ産業	秋田県仙北郡美郷町六郷字作山１８３番地２		2,300,000	落札		
木村建設㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田１５０番地の１		2,430,000			
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		2,400,000			
㈱田澤工務店	秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地		2,500,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成22年7月13日		
	完成時期	変更無し		
	変更後契約額	¥2,520,000-		
	契約変更理由	仮設工の追加		