

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年8月26日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢西根字下 千間谷地地内	工事名称	社会資本整備総合交付 金事業 上糠測・中大久保線舗 装補修工事（第1工 区）	工事種別	舗装	工事概要	L=300m W7.0	着工時期 完成時期	平成22年8月27日 平成22年10月29日	入札契約 方式	一般競争入札
------	----------------------------	------	--	------	----	------	----------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木 施工管理技士又は一級若 しくは二級土木施工管理 技士	1級若しくは2級舗装施工管理技術者							平成22年8月25日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,500,000					
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,400,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,250,000	落札				
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,500,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成22年10月22日		
完成時期	変更無し		
変更後契約額	¥14,077,350-		
契約変更理由	近接工事に伴う諸経費の調整による減。		