

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成22年10月12日

工事場所	美郷町飯詰字 東西法寺地内	工事名称	美郷町湯とぴあ雁の里 温泉源泉設備改修工事	工事種別	さく井	工事概要	源泉ポンプ据付一式 屋外自立制御盤改修一式	着工時期 完成時期	平成22年10月13日 平成22年12月6日	入札契約 方式	一般競争入札
------	------------------	------	--------------------------	------	-----	------	--------------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札 参加 資格 の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士 又は一級若しくは二級建築 施工管理技士								入札 参加	初 入 札 （ 随 契 見 積 ）	再 入 札	低 入 札 価 格 調 査 対 象 者
1	奥山ボーリング(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,200,000			
2	(株)日さく秋田支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5,800,000	落札		
3	(株)シーグ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,050,000			
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000,000			
5	(株)明間ボーリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,800,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			