

# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

|      |        |     |            |      |        |
|------|--------|-----|------------|------|--------|
| 公表番号 | 第 73 号 | 公表日 | 平成22年11月5日 | 工事番号 | 第 68 号 |
|------|--------|-----|------------|------|--------|

|      |             |      |                   |      |                             |      |            |        |        |
|------|-------------|------|-------------------|------|-----------------------------|------|------------|--------|--------|
| 工事場所 | 美郷町浪花字馬場添地内 | 工事名称 | 千畑中央地区簡易水道配水管敷設工事 | 工事概要 | PP50mm L=148.5m<br>給水管 N=4戸 | 着工時期 | 平成22年11月6日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|      |             |      |                   |      |                             | 完成時期 | 平成23年1月31日 |        |        |

(単位: 円)

| 業 者 選 定 経 緯  |         |                      |                             |  | 入 札 結 果 等        |                      |            |           |    |
|--|---------|----------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|----|
| 1. 指名理由  |         |                      |                             |  | 入札(見積徴収)年月日      |                      | 平成22年11月4日 |           |    |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、<br>工事内容から 水道施設・土木一式 に届け出のある県格付け B級以下指定給水工事<br>の町内業者を指名する。 |         |                      |                             |  | 予定価格             |                      | a          | 4,333,350 |    |
|  |         |                      |                             |  | うち消費税の額          |                      | b          | 206,350   |    |
|  |         |                      |                             |  | 入札比較価格           |                      | a-b        | 4,127,000 |    |
|  |         |                      |                             |  | 調査基準価格           |                      | c          | -         |    |
|  |         |                      |                             |  | cの100/105相当額     |                      | -          |           |    |
|  |         |                      |                             |  | 請負決定額(落札価格×1.05) |                      | 4,042,500  |           |    |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者  |         |                      |                             |  | 契約年月日            |                      | 平成22年11月5日 |           |    |
| 商号及び名称   |         |                      | 所在地                         |  | 備考               | 入札金額(消費税抜き)          |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  | 第1回入札額<br>(随意契約見積り額) | 摘要         | 再入札       | 摘要 |
| (資) フジヤアクアテック  |         |                      | 秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水7 2 番地 4    |  |                  | 3,920,000            |            |           |    |
| 南坂本水道工業  |         |                      | 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森1 5 5 番地 3   |  |                  | 4,090,000            |            |           |    |
| 畠山建設   |         |                      | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田1 7 2 番地 2 |  |                  | 3,850,000            | ○          |           |    |
| 南細井技研工業  |         |                      | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川1 1 番地      |  |                  | 3,860,000            |            |           |    |
| 柳小貫建設  |         |                      | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺1 4 6 番地の1  |  |                  | 4,100,000            |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
|  |         |                      |                             |  |                  |                      |            |           |    |
| 変<br>更<br>契<br>約<br>等  | 変更契約1   |                      | 変更契約                        |  |                  | 変更契約                 |            |           |    |
|  | 変更契約締結日 |                      | 平成23年1月14日                  |  |                  |                      |            |           |    |
|  | 完成時期    |                      | 変更無し                        |  |                  |                      |            |           |    |
|  | 変更後契約額  |                      | ¥4,071,900-                 |  |                  |                      |            |           |    |
| 契約変更理由   |         | 部材の追加及び継ぎ手部材の変更による増。 |                             |  |                  |                      |            |           |    |