

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年9月1日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字西君堂地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 切上・東君堂線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=330.0m W=6.8/7.8m	着工時期 完成時期	平成23年9月2日 平成23年11月4日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------------	------	--------------------------------	------	----	------	------------------------	--------------	-------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																		
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況									入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果															
商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士	配置予定技術者の資格	配置予定技術者の資格		1級若しくは2級舗	1級若しくは2級舗					平成23年8月31日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者			
																							入札参加	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要			
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	15,150,000										
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	15,300,000										
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	15,000,000	落札									
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	15,450,000										

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			