

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年9月1日

工事場所	仙北郡美郷町 天神堂字耳取 地内	工事名称	社会資本整備総合交付 金事業 赤城・耳取線舗装補修 工事	工事種別	舗装	工事概要	L=570m W=4.2/4.8m	着工時期 完成時期	平成23年9月2日 平成23年11月4日	入札契約 方式	一般競争入札
------	------------------------	------	---------------------------------------	------	----	------	----------------------	--------------	-------------------------	------------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果					
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級 土木施工技師		配置予定技術者の資格 1級若しくは2級 舗装工技術者	入札	見積	平成23年8月31日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)
1	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,700,000	落札				
2	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,850,000					
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,000,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14,900,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			