美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 73 号	公表日	平成23年9月15日	工事番号	第 98 号

工事場所	美郷町飯詰字東西法寺地内	工事名称	雁の里山本公園ふれあいの森転落防止柵設置工事	工事概要	擬木柵設置 L=137m	着工時期 完成時期	平成23年9月16日 平成23年10月21日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成23年9月14日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　一般土木　に届け出のある県格付け　その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	4,106,550
	うち消費税の額 b	195,550
	入札比較価格 a-b	3,911,000
	調査基準価格 c	―
	cの100/105相当額	―
	請負決定額(落札価格×1.05)	4,095,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成23年9月15日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
田口コンクリート工業	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田８３番地		4,600,000		4,500,000	最低価格提示者と随契
㈲高忠建工	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下七滝１２０番地		4,650,000		4,550,000	
㈲佐々木ブルトーザー	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８４番地		4,685,000		4,550,000	
㈲齋景産業	秋田県仙北郡美郷町浪花字中田１２５番地		4,690,000		4,560,000	
㈲モリモト	秋田県仙北郡美郷町安城寺字嶋田２６番地		4,670,000		4,570,000	

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			