公表番号	第　34　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成24年7月13日

工事場所	仙北郡美郷町金沢西根字下下タ堰地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　切上・東君堂線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	L=350m W=7.0/7.5m	着工時期 完成時期	平成24年7月14日 平成24年9月10日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札参加資格の有無	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況																				
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	特定建設業許可を受けている	配置予定技術者の資格　1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格　1級若しくは2級舗装施工管理技術者						入札参加	入札（見積徴取）年月日	平成24年7月11日				
																			予定価格(円) a	18,002,250				
																			うち消費税額(円) b	857,250				
																			入札比較価格(円) a-b	17,145,000				
																			請負決定額(落札価格×1.05)(円)	17,010,000				
																			低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-				
																			入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																				入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	
1	**大和建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		16,800,000				
2	**はりま建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		17,000,000				
3	**木村建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		16,200,000	落札			
4	**㈱沢野建設**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		16,500,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			