

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年8月23日

工事場所	美郷町六郷東根字北明田地 150番地	工事名称	美郷町野球場電気設備改修工事	工事種別	電気	工事概要	受変電設備・電灯設備一式	着工時期 完成時期	平成24年8月24日	入札契約方式	一般競争入札
									平成24年11月30日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等												
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況							入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年8月22日									
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町・大仙市)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	電気工事の格付A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	特定建設業許可を受けている	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級電									予定価格(円) a		12,810,000		
																				うち消費税額(円) b		610,000		
入札比較価格(円) a-b																				12,200,000				
請負決定額(落札価格×1.05)(円)																	12,789,000							
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)-																								
																	入札参加	初入札(随契見積)		再入札			低入札価格調査対象者	
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)		摘要		
1	秋田電気工事株	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	12,400,000			
2	田中電気工事株	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,500,000					
3	(株)日仙電機美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,500,000					
4	玉川電気工業株	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,600,000					
5	東仙建設工業株	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,180,000	落札				
変更契約等		変更契約1					変更契約					変更契約												
変更契約締結日																								
完成時期																								
変更後契約額																								
契約変更理由																								