
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

契約変更理由 グラウンド表層工の混合土割合変更

完成時期 変更なし

変更後契約額 ¥29,657,250-

変更契約等 変更契約１ 変更契約 変更契約

変更契約締結日 平成25年10月21日

福田建設㈱ ○ 27,500,000

㈱マルコ産業 ○ 27,160,000

㈲細井技研工業 ○ 27,000,000

㈲高階建設 ○ 26,900,000 落札

鶴谷産業㈱ ○ 27,100,000

摘要

㈱小貫建設 ○ 28,030,000

28,245,000

低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) -

入

札

参

加

初入札（随契見積） 再入札

備考

入札・見積金額

(消費税抜き)(円)

摘要

入札金額

(消費税抜き)(円)

28,560,000

うち消費税額(円) b 1,360,000

入札比較価格(円) a-b 27,200,000

平成25年7月3日
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一般競争入札

トラック舗装工　A=2901.8㎡

芝舗装工　A=4,706㎡

平成25年10月31日

暗渠排水管工　L=516.5m　他

入札契約

方式

民

事

再

生

手

続

開

始

の

申

立

等

な

し

整

理

番

号

入札参加要件等の状況 入札結果等

入札参加資格確認申請者 入札参加要件充足状況

土木一式

工事

概要

土工　V=1,991㎥

着工時期

完成時期

平成25年7月9日

公表番号 第　29　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月8日

工事

場所

美郷町土崎字

上野乙　地内

工事

名称

千畑小学校屋外教育

環境整備工事

工事

種別


