

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年5月19日

工事場所	仙北郡美郷町地内	工事名称	清水等案内看板設置工事	工事種別	土木一式	工事概要	清水通常看板(300×600) 24基 誘導補助小看板(250×450) 2基	着工時期 完成時期	平成26年5月20日 平成26年7月18日	入札契約方式	一般競争入札
------	----------	------	-------------	------	------	------	--	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成26年5月14日						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工種の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 木施工管理技術士 1級若しくは2級土	公共料金の未納がないこと							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)佐藤土工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	6,000,000					
2	(有)高橋建業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,242,000	落札				
3	藤原建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,500,000					
4	(有)高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,650,000					
5	(株)企業さきがけ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,768,000					
6	(有)高詮建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,760,000					
7	(株)田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	5,900,000					
8	畠山建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	6,592,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			